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A. SPRIEVODNÁ SPRÁVA

Identifikačné údaje
Názov stavby:                    Komunitné centrum v Obci Rakovnica 1. etapa 
Miesto stavby:	                 Rakovnica, č. parcely 317/1
Obec:		                 Rakovnica
Okres: 		                 Rožňava
Investor:                              Obec Rakovnica, Rakovnica 150, 049 31 Rakovnica			
Vyhotovil:                            Ing. Diana Elexová, Edelényska 34, 048 01 Rožňava
Druh P. D.:		   Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác
Dátum: 	 	   September 2018

Základné údaje
Parcela číslo:		       317/1
Zastavaná plocha:	       541,5 m2
Počet nadzemných podlaží: 1

Zastavaná plocha, obostavaný priestor, veľkosť, výška a iné údaje charakterizujúce stavbu sa nemenia. 

Popis objektu
Komunitné centrum je objekt s jedným nadzemným podlažím s čiastočným podpivničením.
Existujúci objekt sa nachádza v intraviláne obce Rakovnica. Umiestnenie objektu je v zástavbe rodinných domov.

Investičný zámer
Predmetom stavebných úprav je výmena strešnej krytiny z dôvodu zatekania, výmena poškodených častí krovu, výmena klampiarskych konštrukcií, výmena bleskozvodu, oprava komína a osadenie strešného okna.

Východiskové podklady
· požiadavky, ktoré definoval investor, 
· obhliadka skutočného stavu objektu, 
· príslušné platné slovenské technické normy, predpisy a vyhlášky,
· technické informácie od dodávateľov stavebných výrobkov,
· sondy v objekte neboli prevádzané nakoľko je objekt v užívaní,
· kópia katastrálnej mapy z katastrálneho portálu 09.2018
Členenie stavby 
Stavebný objekt SO 01 Komunitné centrum

Predpokladaná doba výstavby
Začiatok výstavby: 05.2019
Ukončenie výstavby: 05.2021
Náklad stavby
Náklad stavby je uvedený v orientačnom rozpočte s výkazom výmer.


Pôdorysné členenie objektu
Objekt komunitného centra sa skladá z pôdorysne jednoduchých obdĺžnikových tvarov navzájom prepojených.

Vecné a časové väzby na okolitú výstavbu
Zmeny nenadväzujú na iné objekty, a ani na okolitú výstavbu. V súčasnosti objekt nie je v prevádzke, po ukončení stavebných úprav sa účel objektu nezmení.

Prehľad užívateľov a prevádzkovateľov
Prevádzkovateľom a užívateľom je Obec Rakovnica.

Architektonické a dispozičné riešenie
Riešenie úprav objektu  vychádza z platných vyhlášok a technických noriem STN, stavebnými úpravami sa vnútorná dispozícia a ani celkový vzhlad objektu nemení.	

Zabezpečenie objektu počas výstavby
Všetky práce na objekte sa budú vykonávať z exteriéru na pozemku objektu. Počas vykladania materiálu sa obmedzí pohyb osôb pred objektom a parkovanie v blízkosti objektu. Elektrická energia sa bude odoberať z elektrorozvádzača umiestneného na objekte cez staveništný rozvádzač s namontovaním podružného elektromeru.



















B. SÚHRNNÁ TECHNICKÁ SPRÁVA
POPIS JESTVUJÚCEJ STAVBY
Jedná sa o objekt na vyvýšenom prízemí s čiastočným podpivničením so šikmou strechou. Vstup do objektu je zabezpečný viacerými vstupmi. Hlavný vstup do objektu je cez pavlač.
Okolie objektu je mierne svahovité, upravené, objekt je dobre prístupný z cestnej a pešej komunikácie. Objekt je napojený na verejný vodovod, žumpu, plyn a elektro.	

Objekt je v súčasnosti v relatívne dobrom technickom stave. Strešnú krytinu je potrebné vymeniť z dôvodu zatekania. Počas obhliadky neboli zistené statické poruchy, sondy v objekte neboli vykonané.


Konštrukcie a práce HSV

BÚRACIE PRÁCE 
· Uvedené v legende vo výkresovej časti.	
ZVISLÉ KONŠTRUKCIE
	Prevedie sa domurovanie komínového telesa.

					
Konštrukcie a práce PSV
IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI
	V skladbe strešnej konštrukcie je navrhnutá paropriepustná fólia PE.

STREŠNÁ KRYTINA
Strešná krytina je navrhnutá lahká z trapézových plechov, sklon strechy ostáva nezmenený.


TESÁRSKE KONŠTRUKCIE
	Časti krovu sa vymenia len tie tie ktoré sú poškodené a všetky prvky je potrebné natrieť protihnilobným, protipožiarnym náterom a náterom proti škodcom.


KLAMPIARSKE KONŠTRUKCIE	
 	Súčasť stavebných úprav je výmena klampiarskych konštrukcií priamo dotknutých navrhovaným riešením. Osadia sa nové polkruhové žľaby s hákmi a so žľabovými kotlíkmi a zvislé zvody.

VÝPLNE OTVOROV
	Navrhnuté je nové strešné okno.
TECHNICKÉ VYBAVENIE

Elektro 
Prevedie sa výmena Bleskozvodu. Podrobnosti v časti Bleskozvod.

VPLYV STAVBY NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Objekt svojou prevádzkou nebude produkovať žiadne nebezpečné odpady, nadmerný  hluk, alebo exhaláty. Predmetná stavba svojou navrhovanou úpravou a prevádzkou nebude mať žiadny negatívny vplyv na okolité životné prostredie. Navrhnuté sú certifikované materiály neohrozujúce životné prostredie. Nenachádza sa v nej výrobná prevádzka, nevplýva negatívne na okolité životné prostredie. 												Počas výstavby budú stavebné práce vydávajúce hlučnosť prevádzané v časovom rozpätí od 8,00 do max 20,00 hod. 								

Kategorizácia odpadov
Odpady vzniknuté počas stavebných prác sú zaradené v zmysle Vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z.z., ktorou sa stanovuje katalóg odpadov.

Číslo druhu odpadu           názov odpadu                pôvod odpadu             kategória    spôsob likvidácie


17 09 04                   zmiešané odpady zo stavieb                 stavba                            0                           skládka
20 03 01                    zmesový komunálny odpad	        prevádzka	                      0		      skládka
____________________________________________________________________________________________________

Pri nakladaní s odpadmi je držiteľ a pôvodca povinný dodržiavať ustanovenia Zákona o odpadoch a Vyhlášky MŽP SR č.371/2015 Z.z. o vykonaní niektorých ustanovení Zákona o odpadoch  :
· odpady je potrebné predovšetkým zhodnocovať. Zneškodňovanie skládkovaním je možné len po použití vyššie uvedených možností,
· prebytočný, neupotrebiteľný odpad je možné uložiť len na miestach na to určených a v súlade so Zákonom o odpadoch,
· držiteľ odpadu je podľa § 14 odst.1, písm.f, Zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch, povinný viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov, s ktorými nakladá a o ich zhodnotení a zneškodnení.
		 	
OCHRANA A BEZPEČNOSŤ ZDRAVIA PRI PRÁCI
       Je potrebné, aby práce vykonávali organizácie a firmy, ktoré majú na konkrétny druh práce oprávnenie.                                           
  Je potrebné, aby sa organizácie a firmy riadili znením nasledovných vyhlášok a nariadení : 
    - Zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci – Zákon Národnej rady              Slovenskej  republiky č. 309/2007 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.  124/2006 Z.z.              
   - Vyhláška SÚBP a SBÚ č. 374/1990 Z.z. o bezpečnosti práce a technických   zariadení pri stavebných prácach.
   -  Nariadenie vlády SR č. 395/2006 Z.z. o podmienkach poskytovania osobných ochranných pracovných prostriedkov.
     - Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodín SR č. 508/2009 Z.z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, bezpečnosti tlakových, zdvíhacích, elektrických a plynových technických zariadení a odbornej spôsobilosti.                        
   - Nariadenie vlády SR č. 391/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných   a zdravotných požiadavkách na pracovisko.            
- Nariadenie vlády SR č. 392/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných      a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov.
  -   Zákon NR SR č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia.
  -  Pracovné prostriedky /stroje, vyhradené technické zariadenia/, stavby a ich súčasti je možné uviesť do prevádzky podľa § 13 odst. 3 a 4 zákona č. 124/2006 Z.z. v znení zákona č. 309/2007 Z.z. a  § 5 odst. 1 nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z.z. len, ak zodpovedajú predpisom na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, po vykonaní kontroly po ich inštalovaní, pred ich prvým použitím, aby sa zabezpečila ich správna inštalácia a ich správne fungovanie.

UPOZORNENIE
Projektová dokumentácia nenahradzuje projekt pre stavebné povolenie a ani realizačný projekt. 
Hydrogeologický a statický prieskum nebol vykonaný, sondy v objekte neboli vykonané.
Pred realizáciou fasádneho systému je potrebné pripraviť podklad tak, aby vyhovoval technologickým predpisom výrobcu fasádneho systému.
		Pri prevádzaní a montáži sa riadiť technickými normami STN, technologickými predpismi a 
doporučeniami výrobcov jednotlivých časti konštrukcií a materiálov. 
Pred zhotovením výrobkov všetky rozmery domerať na stavbe.
	
PREDPISY A NORMY
Projektová dokumentácia bola vypracovaná v súlade s platnými technickými normami STN, technologickými predpismi a doporučeniami výrobcov jednotlivých častí konštrukcií a materiálov.



6/7

