

# KRYCÍ LIST VÝKAZ, VÝMER

Názov stavby	<b>DOM BANÍCKÝCH TRADÍCIÍ RAKOVNICA 67</b>	JKSO	
Názov objektu	<b>DOM BANÍCKÝCH TRADÍCIÍ RAKOVNICA, ELEKTROINŠTALÁCIA</b>	EČO	
		Miesto	RAKOVNICA
		IČO	
Objednávateľ	OBEC RAKOVNICA		
Projektant	Ing. Ján Kunderát	17264561	1025983599
Zhotoviteľ			
Spracoval			
	Rozpočet číslo	Dňa	CPV
		13.05.2023	CPA

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

## Rozpočtové náklady \ EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Veďfajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky	8	Práca nadčas	13	GZS
2	Montáž	9	Bez pevnej podl.	14	Projektové práce
3	PSV Dodávky	10	Kultúrna pamiatka	15	Sťažené podmienky
4	Montáž	11		16	Vplyv prostredia
5	"M" Dodávky			17	Iné VRN
6	Montáž			18	VRN z rozpočtu
7	ZRN (r. 1-6)	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18)
20	HZS	21	Kompl. činnosť	22	Ostatné náklady
<b>Projektant</b>				<b>D Celkové náklady</b>	
Dátum a podpis				23 Súčet 7, 12, 19-22	
Pečiatka				24 DPH 20,00 % z 4 183,13	
<b>Objednávateľ</b>				25 <b>Cena s DPH (r. 23-24)</b>	
Dátum a podpis				<b>E Prípochty a odpochty</b>	
Pečiatka				26 Dodávky zadávateľa	
<b>Zhotoviteľ</b>				27 Kízavá doložka	
Dátum a podpis				28 Zvýhodnenie + -	